



Il Commissario Straordinario per gli interventi di
riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla
popolazione e di ripresa economica nei territori
dell'Isola d'Ischia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. 1° dicembre 2017

CONVENZIONE del 17 marzo 2025

TRA

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234; nel seguito anche denominato “*Commissario straordinario*”.

E

l'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito anche denominata “*UTA*”), C.F.: 95105340632, di cui all'art. 15 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e *ss. mm. ii.*, come prorogata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dall'art. 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, dall'articolo 14, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, dall'art. 1, comma 1.120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 32, comma 7-bis, del decreto legge n. 109/2018 come convertito dalla legge n. 130/2018 e, dall'art. 5-bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, da ultimo dall'art.19, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, come convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, pubblicata sulla G.U. n.49 del 27.03.2023, che ha ulteriormente disposto, senza soluzione di continuità, la proroga dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2025, come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e dal D.P.C.M. 1° dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell'UTA, nella persona del dott. Pasquale Loria, ai sensi del D.P.C.M. 17 marzo 2023, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via Concezio Muzy - Castel Capuano

di seguito anche “*le Part?*”

PREMESSE

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto-sisma Ischia), recante, tra l'altro, al capo III, disposizioni volte a disciplinare gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la cui realizzazione è demandata ad un Commissario straordinario;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'art. 5-ter, a mente del quale, al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 [...]”*;

VISTO l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022;

VISTO il comma 684 dell'articolo 1 della legge di Bilancio n. 207 del 2024, che stabilisce che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola nell'isola di Ischia il giorno 26 novembre 2022, al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è trasferito il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione, nonché le relative risorse finanziarie e, conseguentemente, il predetto Commissario straordinario subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022;

VISTO il comma 685 del citato articolo 1 della legge di Bilancio n. 207 del 2024, che prevede che il Commissario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 provvede, altresì, all'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per tutti i comuni dell'isola di Ischia e, *“a tal fine, fino al 31 dicembre 2025, [...] individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza[...] sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge[...]”*;

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 4, del decreto legge 109 del 2018 stabilisce che *“per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite”*;

VISTA la nota prot.11254U del 17/09/2024, acquisita al prot. UTA n. E3999/2024 del 18/09/2024, con la quale il Commissario Straordinario, facendo seguito alle interlocuzioni avvenute con il Capo dell'UTA, ha richiesto di assumere specifiche responsabilità attuative per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza urgente e di mitigazione del dissesto idrogeologico sull'isola di Ischia, inviando, all'uopo, un elenco di interventi da effettuarsi di competenza del *Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, già Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e Commissario delegato ex OCDPC n.948/2022*;

CONSIDERATA la disponibilità dell'UTA a supportare logisticamente e funzionalmente il Commissario Straordinario nelle attività di propria competenza, mediante l'utilizzo del proprio

personale, nonché mediante l'utilizzo di spazi attrezzati, già presenti e disponibili, nella sede di Castel Capuano in Napoli;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- l'UTA è iscritta all'elenco delle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza qualificate, alla luce di quanto disposto dagli artt. 62 e 63, nonché dall'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e *ss.mm. e ii.*;
- in base al combinato disposto di cui all'art. 62, commi 1 e 2, e all'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, l'UTA possiede la qualificazione necessaria per effettuare le procedure di gara di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 62, comma 1, ovvero può effettuare le gare di importo pari o superiore a 500.000 euro e procedere, direttamente e autonomamente, all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- in tale ambito, l'UTA ha maturato una consolidata esperienza, avendo stipulato accordi/Convenzioni anche con altre Amministrazioni, per conto delle quali ha svolto e svolge tuttora, la funzione di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza;

CONSIDERATO che il *Commissario straordinario* ritiene opportuno avvalersi dell'UTA, anche in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, nonché di Soggetto attuatore, al fine di assicurare la celere realizzazione di interventi di propria competenza;

CONSIDERATO che tra gli interventi, di cui all'elenco riportato nella nota del *Commissario straordinario* prot.11254U del 17/09/2024, riveste il carattere di maggiore urgenza la realizzazione, in via preliminare, delle seguenti opere:

- 1) **Casamicciola Terme: Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen. – Importo € 1.968.118,40 – Codice Intervento CS-OS-CT-03;**
- 2) **Casamicciola Terme Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino. – Importo €. 5.239.280,00 – Codice Intervento CS-OS-CT-07;**
- 3) **Barano d'Ischia Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito – Importo € 1.610.000,00 – Codice Intervento CD-BI-2-027;**
- 4) **Barano d'Ischia Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P. le Via Angelo Migliaccio. Importo €.1.100.000,00 – C.I. CD-BI-2-029;**
- 5) **Casamicciola Terme Sistemazione idrogeologica, Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, Legge n. 116/2014. Importo € 3.100.000,00 CUP F39H10001590003- Codice Intervento IF13.**

CONSIDERATO che, come d'intesa con il *Commissario straordinario*, l'UTA, in via preliminare, garantirà il supporto tecnico-amministrativo richiesto con priorità per le opere più urgenti sopra indicate;

PRESO ATTO che dalla presente Convenzione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, rappresentando, a contrario, un concreto esempio di virtuosa sinergia operativa tra istituzioni pubbliche e di "buona pratica" nella Pubblica Amministrazione;

Per i motivi sopra richiamati, che qui si intendono integralmente assunti e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale che, alle condizioni in essa contenute, è da intendersi finalizzata a regolare i rapporti tra le Parti.

Articolo 2 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo ed organizzativo, i rapporti tra il *Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia*, e l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, UTA), per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di mitigazione del dissesto idrogeologico sull'isola di Ischia, di cui alla nota commissariale prot.11254U del 17/09/2024, acquisita al prot. UTA n. E3999/2024 del 18/09/2024 ed in particolare, stante il carattere della maggiore urgenza, delle seguenti opere:

- 1) **Casamicciola Terme - consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen. - Importo € 1.968.118,40 – Codice Intervento CS-OS-CT-03;**
- 2) **Casamicciola Terme - Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino. - Importo €. 5.239.280,00 - Codice Intervento CS-OS-CT-07;**
- 3) **Barano d'Ischia - Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito - Importo € 1.310.000,00 - Codice Intervento CD-BI-2-027;**
- 4) **Barano d'Ischia Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P. le Via Angelo Migliaccio. Importo €.800.000,00 - C.I. CD-BI-2-029;**
- 5) **Casamicciola Terme Sistemazione idrogeologica, Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, Legge n. 116/2014. Importo € 3.100.000,00 Codice Intervento IF13.**

Articolo 3 (Ambito di intervento)

L'UTA assicura, previa adozione di conferenti note dispositive commissariali, lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante Delegata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e *ss. mm. e ii.*, nonché le attività di Soggetto Attuatore per gli interventi individuati all'art. 2 punti 1), 2) 3) 4) e 5) della presente Convenzione, stante la volontà del *Commissario straordinario* di delegare le funzioni, i compiti ed i poteri connessi alla progettazione, affidamento, realizzazione delle predette opere fino al loro collaudo.

L'UTA, in qualità di Stazione Appaltante Delegata/Soggetto Attuatore, curerà, per conto del *Commissario straordinario*, le procedure di gara e di affidamento di lavori, servizi e forniture, la redazione, approvazione e pubblicazione degli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, modulistica necessaria ecc...) e degli elaborati progettuali, fino all'aggiudicazione definitiva (previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a. stabilire la procedura di gara/affidamento da adottare ed il relativo criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo, ecc...);
- b. individuare, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni nel rispetto delle linee guida ANAC e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
- c. svolgere gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento, in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e i cui oneri saranno a carico del *Commissario straordinario*;
- d. nominare il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n° 36/2023 e *ss.mm.ii.*, curando l'intera gestione delle opere, dalla progettazione, affidamento, esecuzione fino al collaudo;
- e. svolgere le attività tecnico-amministrative connesse alla conduzione dell'intervento, con la nomina delle figure tecniche previste dal D. Lgs. n° 36/2023 e *ss.mm.ii.* (*progettista, direttore dei lavori, eventuale direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatori della sicurezza, collaudatore, etc.*) nell'ambito del personale alle proprie dipendenze ovvero rivolgendosi a soggetti esterni, nel rispetto delle casistiche e delle procedure di cui al citato decreto;
- f. nominare una eventuale struttura di supporto al RUP, ai sensi dell'art.15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, a cui destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo, ad uno o più soggetti di fiducia;
- g. procedere alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed alla progettazione esecutiva delle opere in argomento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ai sensi degli artt.41/45 del D. Lgs. n.36/2023 e dell'allegato I.7;
- h. promuovere, in uno alla Struttura commissariale, i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione delle opere, ma l'indizione e tenuta delle eventuali conferenze dei servizi sarà a cura dello stesso *Commissario straordinario*, il quale curerà direttamente anche i rapporti con i referenti e deliberanti per l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e approvazioni comunque denominate, relativamente agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura che dovessero rendersi necessari; l'intera procedura sarà, quindi, gestita direttamente dalla struttura del *Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia*;
- i. nominare le commissioni giudicatrici formate da componenti di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore, che siano in grado di rispettare i termini fissati dalla stazione appaltante, con oneri a carico dei quadri economici, che saranno corrisposti dalla struttura del *Commissario straordinario* ai componenti delle commissioni giudicatrici, operando le ritenute fiscali di legge, redigendo e trasmettendo ai soggetti percettori le relative certificazioni fiscali, nei tempi e modi di legge, previa predisposizione dei relativi atti da parte dell'UTA ai sensi dell'art. 6;
- j. sottoporre all'esame della struttura del *Commissario straordinario* il progetto, le eventuali perizie di variante e/o suppletive che dovessero rendersi necessarie, nonché ogni altra questione di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza per la presa d'atto, anche ai fini dello stanziamento degli eventuali oneri finanziari aggiuntivi connessi;
- k. procedere alla verifica dei livelli di progettazione e alla validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n°36/2023 e *ss.mm.ii.*, direttamente con la propria struttura dell'UTA, o previo incarico esterno a società di verifica qualificate e certificate;
- l. procedere all'affidamento dei lavori conformemente alle disposizioni di legge in materia vigenti all'atto della pubblicazione dei relativi bandi;
- m. provvedere alla predisposizione del contratto d'appalto e/o degli ulteriori contratti e/o affidamenti nel rispetto delle disposizioni di legge per la successiva stipula in forma pubblica amministrativa o altra normativamente prevista, da sottoscrivere tra il *Commissario straordinario* e l'operatore economico/professionista individuato;

- n. svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n°81/2008 e *ss.mm.ii.*, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni all'UTA;
- o. procedere alla redazione delle modifiche, nonché varianti, dei contratti di appalto in corso di validità nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n° 36/2023 e *ss.mm.ii.*;
- p. eseguire il collaudo statico, ove necessario, e il collaudo tecnico - amministrativo ovvero l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente, con oneri da inserire nel quadro economico del relativo intervento, fra le somme a disposizione, ove i relativi incarichi siano affidati ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria.

Tutte le attività dovranno svolgersi secondo la tempistica prevista dai cronoprogrammi allegati al presente atto (All. 1), di cui costituiscono parte integrante. Ad eccezione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 n. 3 (Codice Intervento CD-BI-2-027 in Barano d'Ischia) e n. 4 (Codice Intervento CD-BI-2-029 in Barano d'Ischia), eventuali ritardi rispetto ai cronoprogrammi – salvo casi di forza maggiore o comunque non imputabili all'UTA - comporteranno la riduzione degli incentivi erogati, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per la disciplina degli incentivi approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 2319 del 28/2/2025, .

Articolo 4 (Risorse Umane integrative)

Con la presente convenzione il *Commissario straordinario*, a prescindere dalla struttura organizzativa e gestionale della Stazione Appaltante Delegata/ Soggetto Attuatore UTA, si impegna a mettere a disposizione della stessa, nelle forme di legge, eventuali risorse umane implementative necessarie tra quelle a sua disposizione ed in ogni caso compatibilmente con i carichi di lavoro interni alla medesima Struttura Commissariale, ivi comprese quelle dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, ove richieste.

Articolo 5 (Corrispettivi per le prestazioni)

Per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione non è dovuto alcun ristoro aggiuntivo in favore della UTA, restando inteso che, attesa la natura tecnica/amministrativa dei compiti espletati, il personale interessato in servizio presso l'UTA matura il diritto alla corresponsione degli emolumenti *ex art 45 D. Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii.*, i cui importi sono previsti nei conferenti quadri economici degli interventi, con oneri a carico della pertinente contabilità speciale intestata al *Commissario straordinario*, il quale – stante il divieto di girofondi tra contabilità speciali promananti dalla stessa Amministrazione (PCM) - si impegna a corrispondere direttamente le somme spettanti al relativo personale dell'UTA, ad operare le connesse ritenute fiscali e previdenziali di legge e a redigere, nonché a trasmettere ai soggetti percettori, le relative certificazioni fiscali, nei tempi e modi di legge, sulla scorta della predisposizione da parte dell'UTA medesima di tutta la conferente documentazione a firma del *Commissario straordinario* nell'ambito della generale attività di supporto già in essere tra l'UTA e il *Commissario straordinario*: resta inteso che gli emolumenti *ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.*, riconosciuti ed erogati direttamente al personale dell'UTA dal *Commissario straordinario*, saranno determinati sulla scorta del relativo Regolamento commissariale di cui al Decreto n. 2319 del 28.02.2025, previa predisposizione della conferente istruttoria e liquidazione da parte dell'UTA medesima.

Nel corso della redazione del PFTE e prima della sua approvazione, l'UTA mediante apposito decreto del Capo Unità, provvede a costituire uno specifico *Gruppo di lavoro*, che tiene conto anche delle modalità di riparto stabilite dall'art.45 del D. Lgs. n° 36/2023 e *ss. mm. e ii.*

Quando le attività previste dall'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023 sono in tutto o in parte svolte da soggetti esterni all'UTA, i quali sono pertanto retribuiti in conformità al contratto stipulato dall'UTA, gli incentivi previsti per dette attività dal menzionato articolo 45 non

saranno corrisposti, senza decurtare la restante parte del fondo incentivante destinato ai dipendenti della P.A.

Ai fini della liquidazione progressiva dei compensi incentivanti come regolati dall'art.45 del D.Lgs. n° 36/2023 e *ss. mm. e ii.* e nel rispetto dei limiti posti dall'art.45, comma 5, per la liquidabilità massima annuale dell'incentivo in ragione del trattamento economico lordo del dipendente incaricato, si stabiliscono le seguenti fasi temporali del procedimento, che ne determinano la possibilità di erogazione:

- 1) al completamento ed approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico (PFTE), con emissione del decreto di approvazione dell'UTA e successivo opportuno provvedimento di presa d'atto del *Commissario straordinario*;
- 2) al completamento del progetto esecutivo (PE), con emissione del decreto di approvazione dell'UTA e successivo provvedimento di presa d'atto del *Commissario straordinario*;
- 3) al perfezionamento della procedura di affidamento, dopo la stipula del contratto d'appalto, con emissione del decreto di approvazione dell'UTA e successivo provvedimento di presa d'atto finale del *Commissario straordinario*;
- 4) proporzionalmente all'emissione di ogni certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);
- 5) all'esito positivo del collaudo T.A. / certificato di regolare esecuzione dei lavori, e della verifica di conformità, come ratificato dal RUP a certificazione della conclusione dei lavori stessi.

Come indicato, al precedente articolo 3, il RUP è autorizzato, altresì, ai sensi dell'art.15, c. 6 del D. Lgs. 36/2023, alla nomina di un supporto allo stesso, per una spesa massima pari all'1% dell'importo dei lavori dell'appalto.

Articolo 6 (Adempimenti finanziari)

L'UTA istruisce e predisporre i provvedimenti di pagamento, di cui alla presente Convenzione, da adottarsi a firma del *Commissario straordinario*.

Il *Commissario straordinario*, si impegna, altresì, a pagare tassativamente entro il termine di giorni 30 dal ricevimento di ogni fattura, debitamente e tempestivamente liquidata dal RUP, concernente lo sviluppo e lo stato di avanzamento dei lavori in parola.

Il *Commissario straordinario*, previa predisposizione degli atti da parte dell'UTA, provvederà al pagamento di tutti gli oneri di carattere strumentale necessari all'attuazione della presente Convenzione, ricompresi nell'ambito del quadro economico dell'intervento, debitamente documentati, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. gli oneri per missioni svolte dal personale dall'UTA oltre il territorio del Comune di Napoli, sostenuti in anticipazione dal personale, nell'ambito delle funzioni e/o incarichi conferiti dall'UTA a dipendenti o consulenti esterni, con le modalità e nei limiti previsti per il personale in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b. gli oneri di pubblicità;
- c. gli oneri di gara e per commissioni giudicatrici;
- d. gli oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di consulenza;
- e. gli oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed eventuale collaudo;
- f. gli oneri ex artt. 45 e 15, c. 6, del D. Lgs. 36/2023,
- g. redazione di planimetrie catastali ed elenco ditte con evidenziazione anche di eventuali aree soggette ad esproprio/servitù/occupazione temporanea;
- h. rilievi strumentali, indagini geognostiche, accertamenti e/o frazionamenti necessari;
- i. ogni altro onere connesso ad adempimenti obbligatori *ex lege*.

Tutti i suddetti oneri ed esborsi sono integralmente a carico del *Commissario straordinario*,

essendo previsti e gravando interamente sui quadri economici degli interventi pattiziamente convenuti.

Le parti rimandano ad eventuali ulteriori Atti Aggiuntivi della presente Convenzione la regolamentazione di ulteriori attività, non concordemente ricomprese nel presente intervento.

Articolo 7 (Decorrenza e durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e fino al completamento delle attività in essa contemplate, con l'emissione dei certificati di collaudo o regolare esecuzione e la chiusura amministrativa e contabile delle opere, salvo eventuali modifiche o integrazioni da concordare tra le Parti, da formalizzare mediante la stipula di appositi accordi modificativi o integrativi.

L'efficacia e l'operatività della presente Convenzione è comunque sottoposta, sospensivamente, all'esito positivo dei conferenti riscontri preventivi di legittimità, cui il *Commissario straordinario* ritenesse di doverla sottoporre.

In ogni caso la presente Convenzione sarà risolta automaticamente, senza alcun onere di sorta, nel caso che il termine di operatività dell'UTA fosse comunque antecedente a quello di completamento delle attività in essa contemplate.

In caso di mancata attuazione degli impegni indicati nella presente Convenzione per motivi non imputabili alle Parti, le stesse si intendono svincolate dai predetti impegni con comunicazione formale, senza null'altro a pretendere l'una dall'altra.

Articolo 8 (Facoltà di recesso)

Le Parti possono recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da rendere impossibile o inopportuna l'esecuzione delle attività sopra menzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute all'UTA le spese e gli oneri sostenuti o impegnati e il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 9 (Economie di gara e modifiche contrattuali)

Le economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la stazione appaltante può direttamente disporre, nell'ambito della medesima procedura; pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione al *Commissario straordinario*.

Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive, l'UTA, quale stazione appaltante, chiederà l'autorizzazione al *Commissario straordinario* solo in caso di un'eccedenza di spesa ai fini dell'ulteriore stanziamento di fondi non previsti nel Quadro Economico originario. Nel caso in cui, invece, l'eventuale variante e/o opere suppletive trovino integrale copertura finanziaria, attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta - ove ciò sia consentito e nei limiti previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici - la stazione appaltante procederà direttamente, previa comunicazione in merito al *Commissario straordinario*.

Le eventuali economie che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell'intervento saranno riassorbite dal *Commissario straordinario*.

Articolo 10 (Adempimenti contabili)

I corrispettivi spettanti ai professionisti esterni all'UTA e alle imprese aggiudicatrici saranno corrisposti dal *Commissario straordinario*, previa apposita attestazione e presentazione delle fatture in formato elettronico, rimesse dai creditori tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione ai predetti pagamenti l'UTA provvederà alla liquidazione e alla predisposizione degli atti propedeutici ai pagamenti relativi ad ogni singolo intervento, mentre il *Commissario straordinario*, entro i termini di legge, tramite l'uso dell'applicativo dedicato del MEF - denominato "OR.TES" - provvederà ai pagamenti sulla scorta di propri provvedimenti di spesa, anch'essi opportunamente predisposti dall'UTA.

Il *Commissario straordinario*, inoltre, provvederà:

- al versamento delle prescritte ritenute erariali allo Stato, agli Enti locali e alle ritenute previdenziali secondo le modalità telematiche prescritte dalla norma vigente mediante F24EP, predisposto dall'UTA;
- alla ricezione delle fatture elettroniche ed alla loro conservazione digitale con un sistema di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, che ne assicuri caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità;
- alla registrazione delle fatture pervenute da ditte e professionisti sulla Piattaforma dei Crediti;
- a rilasciare la Certificazione Unica agli interessati entro i termini di legge, con il supporto dell'UTA;
- alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, CU, 770, IRAP Amministrazioni pubbliche, sulla scorta del precipuo supporto dell'UTA.

Articolo 11 (Monitoraggio)

L'UTA si impegna a tenere costantemente informato il *Commissario straordinario* di ogni significativo atto o provvedimento assunto e finalizzato all'esecuzione dell'incarico di stazione appaltante.

L'UTA, inoltre, esclusivamente per il monitoraggio *dell'intervento IF13 - Casamicciola Terme Sistemazione idrogeologica*, opererà mediante il sistema di monitoraggio indicato dalla Regione Campania - Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, tramite l'aggiornamento bimestrale delle informazioni per ciascun anno. Nello specifico, entro il 30° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di monitoraggio, il Responsabile dell'Intervento si impegna ad aggiornare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio e a trasmettere al RUA la scheda-intervento scaricata dal menzionato sistema, accompagnata da ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e da una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

In ogni caso l'UTA, per tutti gli interventi di cui all'art. 2, invierà al *Commissario straordinario* due volte all'anno, entro il 15 gennaio e il 15 luglio, una relazione sull'attività compiuta nel semestre precedente o nell'eventuale minore periodo di riferimento.

Articolo 12 (Controversie)

La gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi alle attività di stazione appaltante rimangono affidate alla competenza istruttoria dell'UTA.

In caso di controversia con terzi, l'UTA si impegna a darne tempestiva comunicazione al *Commissario straordinario* per le proprie eventuali valutazioni.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso restano a carico del *Commissario straordinario*, ad eccezione degli oneri relativi a controversie in cui il giudice (amministrativo o ordinario) abbia accertato l'esistenza di una violazione delle norme vigenti in materia di appalti pubblici da parte dell'UTA.

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione o comunque direttamente od indirettamente connesse alla stessa, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime. A tal fine, ciascuna Parte comunicherà all'altra per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro un termine congruo e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni.

Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia entro i termini di cui sopra, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2, del D.Lgs. n° 104/2010.

Eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione o da Protocolli Attuativi della stessa.

Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

Ai fini della presente Convenzione e di quanto previsto dalla Normativa applicabile (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GDPR; il D. Lgs. n. 196/2003 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali)), le Parti danno reciprocamente atto che:

- a) il Commissario straordinario è Titolare del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR) ai sensi degli artt. 26 e 27 del DL 109/2018 (pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione pubblica);
- b) l'UTA, in qualità di Stazione appaltante, opererà in totale autonomia professionale e di mezzi, assumendo pertanto la qualifica di Titolare autonomo del trattamento per la realizzazione delle attività delegate dalla presente Convenzione.

Di conseguenza, la formalizzazione della presente convenzione non comporterà decisioni congiunte circa finalità e mezzi del trattamento e le responsabilità connesse alla implementazione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche a tutela dei dati e degli interessati ricadono autonomamente in capo alla Parte che ha la disponibilità dei dati stessi in base alle proprie finalità perseguite. Le Parti si impegnano quindi in proprio a rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'UTA si impegna inoltre a menzionare, nelle informative rese agli interessati ai sensi dell'art. 13 GDPR, il Commissario straordinario quale destinatario dei dati personali acquisiti, per le finalità e relativa base giuridica di cui al precedente punto a).

Le Parti infine dichiarano di essersi reciprocamente informate, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in merito all'utilizzo dei propri dati personali per le finalità di cui alla presente convenzione, e di essere consapevoli dei diritti riconosciutigli dagli artt. 15-22 del GDPR, ivi compreso il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14
(Tracciabilità dei flussi finanziari e rapporti contabili)

Gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari per tutti gli operatori economici, subappaltatori e fornitori, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti, rimangono a carico del *Commissario straordinario* e dell'UTA secondo le rispettive competenze.

Articolo 15
(Responsabile della Convenzione e Referenti dell'UTA)

I Dirigenti Tecnici della struttura del *Commissario straordinario*, competenti sugli interventi di cui trattasi e all'uopo incaricati o delegati dal *Commissario straordinario*, sono individuati quali Responsabili della presente Convenzione e di eventuali successivi Protocolli Attuativi della stessa e vigilano sulla corretta applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale, al fine di agevolare la realizzazione delle relative attività.

Relativamente alla presente Convenzione, il Dirigente Amministrativo, dr. Giuseppe Fusco, e il Coordinatore del Settore Tecnico, Ing. Giovan Battista Pasquariello, dell'UTA saranno, rispettivamente, il *Referente Amministrativo* e il *Referente Tecnico* per conto dell'UTA medesima.

Articolo 16
(Disposizioni Finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti convengono di far riferimento alla normativa in materia di contratti pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo e, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune.

Articolo 17
(Modalità di stipula della Convenzione)

La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti intervenute, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90.

Napoli, 17 marzo 2025

Il Commissario straordinario
(On. le Avv. Giovanni Legnini)

Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa
(Dott. Pasquale Loria)

All. 1

N	CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	FONDO	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	SOGGETTO ATTUATORE	CUP	IMPORTO	STATO DI ATTUAZIONE	RUP	DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI	DATA PRESUNTA FINE LAVORI
1	CS-OS-CT-03	CASAMICCIOLA TERME	Ord. Spec.1	Consolidamento del versante sito in localita Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico lben.	localita Piccola Sentinella	Commissario Straordinario /UTA	D38H23001410001	1.968.118,40 €	Da avviare progettazione	Geom. Lorenzo Benedetto (*)	01/11/2025	30/06/2026
2	CS-OS-CT-07	CASAMICCIOLA TERME	Ord. Spec.1	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	Collinetta Paradisiello	Commissario Straordinario /UTA	D38H23001490001	5.239.280,00 €	Da contrattualizzare	Geom. Lorenzo Benedetto (*)	01/12/2025	30/07/2027
3	CD-BI-2-027	BARANO		Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito.	Via vecchia Pallarito	Comune di Barano/ Commissario Straordinario /UTA	I92F23000600001	1.310.000,00 €	Redatto DIP	Arch Marco Raia (*)	31/08/2025	31/03/2026
4	CD-BI-2-029	BARANO		Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Michelangelo.	P.le Via Angelo Migliaccio	Comune di Barano /Commissario Straordinario /UTA	I92F23000620001	800.000,00 €	Redatto DIP	Arch Marco Raia (*)	31/08/2025	28/02/2026
5	IF13	CASAMICCIOLA TERME	Regione Campania	Esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica nel comune di Casamicciola.				3.100.000,00 €	Redatto progetto definitivo		01/12/2025	31/05/2027
(*) RUP ATTUALI, DA SOSTITUIRE A CURA DELL'UTA								12.417.398,40 €				

N	CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	gen-28	feb-28											
1	CS-OS-CT-03	CASAMICCIOLA TERME	PROGETTAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE							AFFID. LAVORI	ESECUZIONE LAVORI										REGOLARE ESECUZIONE																												
2	CS-OS-CT-07	CASAMICCIOLA TERME	PROGETTAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE							AFFID. LAVORI	ESECUZIONE LAVORI																	COLLAUDO																					
3	CD-BI-2-027	BARANO	PROGETTAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE				AFFID. LAVORI	ESECUZIONE LAVORI							REGOLARE ESECUZIONE																																		
4	CD-BI-2-029	BARANO	PROGETTAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE				AFFID. LAVORI	ESECUZIONE LAVORI					REGOLARE ESECUZIONE																																				
5	IF13	CASAMICCIOLA TERME	PROGETTAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE						AFFIDAMENTO LAVORI	ESECUZIONE LAVORI														COLLAUDO																									

