



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. del 20.02.2014 – D.P.C.M. 1° dicembre 2017



Commissario Unico
per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
alla normativa vigente delle discariche abusive
presenti sul territorio Nazionale



Città del Vasto



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica - Amministrativa
Prot. UTA/U0001312/2024 del 19/4/2024

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL GIORNO 09 APRILE 2024 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5), DEL D. LGS. 36/2023

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE GARA: n. 653/2024

Oggetto: "Affidamento dei lavori afferenti agli interventi di completamento MISP della discarica dismessa in località Vallone Maltempo - lotto 1 - nel Comune di Vasto (CH)". CIG: B093332339 - CUP: I35D19000080001.

Importo complessivo dell'appalto: €. 12.838.692,87 oltre IVA.

Tipo di procedura: procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71, commi 1) e 3), del D. Lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione e verifica offerte anormalmente basse: minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1), del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3), del D. Lgs. 36/2023, nonché verifica di congruità delle offerte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110, comma 1), e 108, comma 9), del D. Lgs. 36/2023.

Verifica offerta anomala e congruità costo della manodopera ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 110, comma 1), e art. 108, comma 9), del D. Lgs. 36/2023

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO:

Che il Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, ex D.P.C.M. del 24 marzo 2017, ha stipulato con l'Unità Tecnica-Amministrativa (U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Convenzione Quadro in data 31 luglio 2018 avvalendosi, tra l'altro, della medesima U.T.A., in qualità di "Centrale di Committenza", nonché apposita Convenzione in data 12 febbraio 2024 con il Comune di Vasto (CH) per le funzioni di "Stazione Appaltante", al fine di accelerare ed efficientare la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, ubicate sul territorio nazionale, sottoposte a procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea 2003/2077 a seguito di sentenza della C.G.U.E. - sentenza del 26.04.2007 - Causa C-135/05 e sentenza del 02.12.2014 - Causa C-196/13.

Che nell'elenco dei siti in affidamento, difatti, rientra anche la ex discarica dismessa sita nel Comune di Vasto (CH) in località "Vallone Maltempo".

Che l'affidamento dei lavori rientra nell'ambito degli interventi di completamento MISP della suddetta discarica, resi necessari poiché:

1) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, ha condannato la Repubblica Italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8, e 9 della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e dell'art. 14, lettere dalla a) alla c), della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

2) la medesima Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, ha condannato la Repubblica Italiana al pagamento di una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in €. 42.800.000,00 dal quale saranno detratti €. 400.000,00 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed €. 200.000,00 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla

medesima sentenza. Ciò poiché la Repubblica Italiana non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05.

Che per l'ottemperanza delle suddette sentenze, con la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, è stato nominato il Commissario Unico nella persona del Generale B. CC. Giuseppe Vadala, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea.

Che con successiva Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono stati attribuiti alla competenza del Commissario Unico ulteriori 22 siti di discariche abusive, oggetto di infrazione europea, di cui all'Allegato "A" della medesima Delibera, tra le quali figura l'ex discarica ubicata in località "Vallone Maltempo", nel Comune di Vasto (CH).

Che ai sensi della Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, per tutta la durata del mandato, il Commissario Unico è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4), 5), e 6) dell'art. 10 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. - in applicazione della convenzione tra il Comune di Vasto "Stazione Appaltante", ed il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche, quest'ultimo in data 12.02.2024 ha nominato l'UTA, in precedenza Stazione Appaltante, quale Centrale di Committenza per tutte le attività dell'appalto in parola;

Che con Decreto del Capo dell'UTA n. 81 del 20.02.2024, è stata autorizzata la procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 25 e 71, c. 1) e 3), del D. Lgs. n. 36/2023, mediante criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 1), del D. Lgs. 36/2023 e verifica delle offerte anormalmente basse, mediante ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3), del D. Lgs. 36/2023, nonché verifica di congruità delle offerte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110, c. 1), e 108, c. 9), del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori afferenti agli interventi di completamento MISP della discarica dismessa in località Vallone Maltempo - lotto 1 - nel Comune di Vasto (CH) - CUP: I35D19000080001, per l'importo complessivo dell'appalto di € 12.838.692,87, di cui € 10.937.053,15 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 1.901.639,72 non soggetti a ribasso - oltre IVA come per legge;

Che alla presente gara è stato attribuito il CIG seguente: B093332339;

Che, ai fini della pubblicità legale degli atti di gara, sono state adottate le misure di pubblicità previste dall'art. 27 del D. Lgs. 36/2023, ovvero il Bando di gara è stato trasmesso alla "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 85 del Codice dei Contratti;

Che nel Bando in parola è stato stabilito che l'offerta doveva pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 18/03/2024, a pena di irricevibilità, e che la prima seduta pubblica si doveva svolgere il giorno 18/03/2024, alle ore 14:30 presso la sede della Centrale di Committenza, Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla via Concezio Muzy, Castel Capuano - Sala Riunioni - Napoli;

Che, con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della piattaforma telematica di negoziazione, sono pervenute n. 29 (ventinove) offerte telematiche trasmesse dalle imprese indicate nel prosieguo della presente proposta di aggiudicazione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Alle ore 15:07 del giorno 18 marzo 2024, si è riunito in seduta pubblica telematica aperta, il Seggio di gara; assume la presidenza l'ing. Giovan Battista Pasquariello, Coordinatore dell'Ufficio Tecnico e Responsabile Unico del Progetto.

Il Presidente dà atto a verbale che, nel termine perentorio indicato nel Bando dinanzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute n. 29 (ventinove) offerte telematiche, prodotte dagli operatori economici riportati nell'allegato 1, costituente parte integrante della presente Proposta di Aggiudicazione.

Il Presidente del Seggio di gara, dopo aver constatato la regolarità della composizione del Seggio nominato ai sensi dell'art. 93, c. 1), del D. Lgs. 36/2023 con Provvedimento del Commissario Unico per la Bonifica delle Discariche, recepito nel Decreto del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa n. 125 del 18.03. 2024, alle ore 15:07 dichiara aperta la seduta pubblica della gara a mezzo della piattaforma telematica Net4market, e dopo aver letto l'elenco dei n. 29 (ventinove) operatori economici partecipanti, invita i componenti del Seggio di gara, ivi inclusi i segretari, a presentare la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e delle cause di astensione di cui all'art. 93, c. 5), del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente, conseguentemente, dà il via all'apertura dell'Offerta Economica secondo i dettami dell'inversione procedimentale, così come stabilito con disposizione del Commissario Unico n. 1300 del 10.01.2024, recepita nel Decreto del Capo dell'UTA n. 81 del 20.02.2024 quale determina a contrarre, dal bando e dai relativi atti pubblicati.

Dopo l'apertura delle Offerte Economiche presentate, vengono esaminate le stesse, trascritti i corrispondenti ribassi percentuali ed acquisita la graduatoria di merito.

In ottemperanza a quanto dettato dal Disciplinare di gara, il Presidente procede alla verifica della Documentazione Amministrativa degli operatori economici risultati 1° e 2° in graduatoria e nello specifico:

1) R.T.I. non costituito ANGELO DE CESARIS SPA (capogruppo/mandataria) - EDILFLORIO SRL (mandante) - F.LLI DI CARLO SRL (mandante) - MASCIANGELO S.R.L. (mandante) con un ribasso del 49,00 % (quarantanove/00);

2) R.T.I. non costituito ECOLOGICA SPA (capogruppo/mandataria) - Geo Impianti e costruzioni SRL (mandante) con un ribasso del 46,08 % (quarantasei/08).

Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della Documentazione Amministrativa di ciascuno dei due concorrenti, il Presidente dispone immediatamente, per l'operatore economico R.T.I. non costituito ANGELO DE CESARIS SPA (capogruppo/mandataria) - EDILFLORIO SRL (mandante) - F.LLI DI CARLO SRL (mandante) - MASCIANGELO S.R.L. (mandante), la verifica dell'offerta anomala e della congruità del costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110, c. 1) e 108 c. 9), del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, in esito all'espletata verifica del 03/04/2024, tenuto conto delle giustificazioni prodotte dal concorrente, giudica congrue, serie, sostenibili e realizzabili le giustificazioni addotte circa l'offerta formulata dall'RTI non costituito composto dalle società Angelo De Cesaris SPA (mandataria), con sede legale in Via Valle Anzuca n. 10, c.a.p. 66023 – Francavilla al Mare (CH), C.F. e P.IVA n. 01600900698, dalla società Edil Florio SRL (mandante), dalla società f.lli Di Carlo SRL (mandante) e dalla società Masciangelo SRL (mandante), e, nell'insieme, affidabile l'offerta complessiva.

Il Presidente del Seggio di gara, pertanto, all'esito delle operazioni di cui sopra, formula la presente Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5), del D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell'offerta prodotta dall'RTI non costituito composto dalle società Angelo De Cesaris SPA (mandataria), con sede legale in Via Valle Anzuca n. 10, c.a.p. 66023 – Francavilla al Mare (CH), C.F. e P.IVA n. 01600900698, dalla società Edil Florio SRL (mandante), dalla società f.lli Di Carlo SRL (mandante) e dalla società Masciangelo SRL (mandante), disponendo, altresì, la verifica del possesso dei requisiti in capo al suddetto offerente, ai fini della successiva disposizione di efficacia dell'aggiudicazione.

Di tutto ciò si è redatta la presente Proposta di Aggiudicazione che viene sottoscritta dal competente R.U.P.

Napoli, li _____

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giovan Battista Pasquariello



Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Affidamento dei lavori afferenti agli interventi di completamento MISIP della discarica dismessa in località Vallone Maltempo - lotto 1 - nel Comune di Vasto (CH)" - CUP: I35D19000080001. Importo complessivo dell'appalto: €. 12.838.692,87 oltre IVA.

Apertura:

- data/ora: 18/03/2024 15:07
- utente: Santoro Giuseppe
- ip: 217.59.173.186

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
Angelo De Cesaris Spa	Si	Si
BIWIND S.R.L.	Si	Si
C.C.S. - CONSORZIO CAMPALE STABILE	Si	Si
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL	Si	Si
Castiglia SRL	Si	Si
CERICOLA S.R.L.	Si	Si
CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	Si	Si
Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A.	Si	Si
DE CRISTOFARO S.r.l.	Si	Si
ECOLOGICA SPA	Si	Si
EDIL MOTER SRL	Si	Si
FAVELLATO CLAUDIO SPA	Si	Si
GECOS S.r.l.	Si	Si
GEOS ENVIRONMENT	Si	Si
HEXA GREEN S.r.l.	Si	Si
HTR Bonifiche S.r.l.	Si	Si
IDEA S.r.l. con Socio Unico	Si	Si
MAZZEI SALVATORE SRL	Si	Si

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
MI.CO. SRL	Si	Si
RECUPERO ECOLOGICO INERTI - R.E.I.	Si	Si
SEMATAF Srl	Si	Si
SERVECO SRL	Si	Si
Sicilsaldo Spa	Si	Si
SIR S.p.A.	Si	Si
SMEDA SRL	Si	Si
TECNOBUILDING S.R.L.	Si	Si
TESECO BONIFICHE SRL	Si	Si
Tralice Costruzioni S.r.l.	Si	Si
Unica S.p.A.	Si	Si